







04/04/2017  
 דף מס': 004

## כתב כמויות (ריכוד)

צביעת המגדל מבחון

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 03 צביעת המגדל מבחון
			פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי
		800.00	תת פרק 10.02 פירוק ריצוף קיים
		5,025.00	תת פרק 10.04 חיפוי וריצוף באריח קרמיקה
	5,825.00		סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי
			פרק 11 עבודות צביעה
		110,300.00	תת פרק 11.07 תיקונים וחיידוש טיח וצבע
	110,300.00		סה"כ 11 עבודות צביעה
			פרק 60 עבודות רג'י ויומיות.
		42,000.00	תת פרק 60.01 עבודות ושרותים ברג'י
	42,000.00		סה"כ 60 עבודות רג'י ויומיות.
158,125.00			סה"כ 03 צביעת המגדל מבחון

סך הכל	
158,125.00	סה"כ כללי
26,881.25	17% מע"מ
185,006.25	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן