

04/04/2017
 דף מס': 003

כתב כמויות (ריכוד)

איטום חוץ

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	66,400.00	66,400.00	מבנה 02 טיפול בבטון מבחוץ פרק 05 איטום תת פרק 05.05 עבודות איטום סה"כ 05 איטום
	15,800.00	15,800.00	פרק 60 עבודות רג'י ויומיות. תת פרק 60.01 עבודות ושרותים ברג'י סה"כ 60 עבודות רג'י ויומיות.
82,200.00			סה"כ 02 טיפול בבטון מבחוץ

סך הכל	
82,200.00	סה"כ כללי
13,974.00	17% מע"מ
96,174.00	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן